КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

	п.Салым
	« 04 » августа 2016 г.  2007 г.


Муниципальное образование сельское поселение Салым, представляемое муниципальным учреждением «Администрация сельского поселения Салым», в лице главы сельского поселения Салым Ахметзянновой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава сельского поселения Салым, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2», в лице директора Собянина Вадима Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии вскрытия конвертов с конкурсными предложениями от 22 марта 2016 г. № 3 заключили настоящее Концессионное Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект  Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять содержание и текущий ремонт объекта Соглашения, передачу, распределение тепловой энергии, горячей и холодной воды; прием и очистку сточных вод с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2. Объект Соглашения подлежащий модернизации, принадлежит Концеденту на праве собственности. 

2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект Соглашения.

2.4. Сведения о составе, местонахождении и описании передаваемого объекта Соглашения приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения согласно приложению № 1, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Концессионер обязуется в течение 4 (четырех) месяцев, с момента подписания настоящего Соглашения, провести за свой счет техническую инвентаризацию объектов недвижимости, входящих в состав объекта Соглашения, которая включает в себя изготовление технических планов, постановку на государственный кадастровый учет, и подготовку документации для регистрации прав собственности Концедента.

3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом.

Государственная регистрация прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения осуществляется после регистрации права собственности Концедента и за счет средств Концессионера.

IV. Модернизация объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет модернизировать объект Соглашения, состав и описание которого установлены в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения. 

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению.
4.3. Перечень модернизируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и является приложением № 1.
4.4. Стороны обязуются по модернизированным объектам осуществить действия, необходимые для внесения изменений в кадастровый учет объектов, входящего в состав объекта Соглашения, а именно: 

4.4.1. Концессионер – в течение 30 дней с момента проведенной модернизации передает Концеденту, оформленные в установленном порядке, следующие документы:

-оригиналы документов, подтверждающих произведенную модернизацию объектов, оформленных в порядке, установленном действующим законодательством;

-сведения о техническом состоянии, сроке полезного использования, балансовой и остаточной стоимости модернизированных объектов;

-иные документы, в соответствии с действующим законодательством, необходимые для внесения изменений в кадастровый учет объектов.
4.4.2. Концедент - в течение 30 дней после предоставления Концессионером документов, перечисленных в подпункте 4.4.1. пункта 4.4. настоящего Соглашения:

-обращается в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, за внесением изменений в кадастровый учет по каждому модернизированному объекту;

-подготавливает проект изменений настоящего Соглашения, предусматривающий уточнение характеристик модернизированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения.

4.4.3. Стороны совместно обращаются в регистрирующий орган за регистрацией изменений в настоящее Соглашение.
4.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
4.6. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по модернизации объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации объекта Соглашения, в части принятия необходимых мер по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
4.8. Концедент возмещает Концессионеру средства на финансирование расходов по модернизации объекта Соглашения в порядке и размере, установленном постановлением администрации Нефтеюганского района от 13.04.2015 № 827-па-нпа «Об  утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, переданных по концессионному соглашению».
4.9. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным модернизацию и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 

4.10. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, в срок указанный в пункте 9.3. настоящего Соглашения.

4.11. Предельный размер расходов на модернизацию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия настоящего Соглашения Концессионером, равен 3 287 040 (три миллиона двести восемьдесят семь тысяч сорок) рублей 00 копеек.

4.12. Задания и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 2.
4.13. Объем и источник инвестиций, привлекаемый Концессионером в целях модернизации объекта Соглашения, определятся в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении   № 4.
4.14. Завершение Концессионером работ по модернизации объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документами об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельного участка на праве аренды на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения. 

5.2. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия настоящего Соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

5.5. Концессионер не вправе возводить на земельном участке объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
VI. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концендент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектом Соглашения.
 6.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, своевременно и в установленные нормативные сроки принимать меры по предотвращению и устранению последствий аварийных ситуаций и иных ситуаций, связанных с повреждением объекта Соглашения или угрозой такого повреждения.
6.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

6.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.10. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

6.11. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. 
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять модернизированный объект Соглашения в срок, указанный в пункте 9.5. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, указанных в пункте 7.1. настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объекта настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи в письменной форме, а Концедент не представил Концессионеру в течение 10 дней мотивированные возражения по акту приема-передачи.
7.5. Концессионер обязан за свой счет освободить земельный участок от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче в соответствии с настоящим Соглашением, если иное не согласованно Сторонами.  
7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.
VIII. Порядок осуществления Концессионером и Концедентом деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать, не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, или условиями настоящего Соглашения.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, или условиями настоящего Соглашения.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента, указанного в пункте 9.6. и до окончания срока настоящего Соглашения.
Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять реализацию оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам).

8.7. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляются в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющими регулирования цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложениях № 5, № 6, № 7.
8.8. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладающей правами владения и пользования объектом Соглашения, в том числе объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

8.9. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента регистрации изменений в Соглашении, после проведенной модернизации объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

8.10. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения своих обязательств перед кредиторами.
8.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.1. настоящего Соглашения безотзывную и непередаваемую банковскую гарантию, которая соответствует нормативно-правовым актам Российской Федерации:

8.11.1 Срок действия безотзывной банковской гарантии с момента заключения концессионного соглашения по 31.12.2020 года;

8.11.2. Размер безотзывной банковской гарантии по Соглашению равен размеру инвестиций вложенных Концессионером в модернизацию объекта Соглашения на период выполнения мероприятий по модернизации объекта Соглашения. 
IX Сроки по настоящему Соглашению
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, и действует до 03 августа 2026 года.

9.2. Срок модернизации объекта Соглашения устанавливается до 31 декабря 2020 года.

9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения с 04 августа 2016 года по 03 августа 2026 года.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения 04 августа 2016 года.

9.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение десяти календарных дней с момента прекращения действия Соглашения. 

9.6. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения с 04 августа 2016 года и до окончания срока настоящего Соглашения. 

X. Плата по Соглашению

10.1. Концессинная плата на весь срок действия настоящего Соглашения по соглашению Сторон не предусмотрена.
XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными лицами Концедента. Концедент уведомляет Концессионера о представителях, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению. 

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения. 

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

11.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера. 

11.6. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные Сторонами к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной. 

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение пяти календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений. 

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет www.adminsalym.ru. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения. 

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2. настоящего Соглашения, Концедент направляет Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены, с указанием срока для устранения нарушений.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером условий Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений или являются существенными. 

12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации объекта Соглашения в течение всего срока использования объекта Соглашения и двух лет после окончания срока действия настоящего Соглашения. 

12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств.

12.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концендентом обязательств, настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств.

12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплаты пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

13.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пяти календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 

13.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять все меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

XIV. Изменение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. 

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по Соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 

14.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных отношениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется по предварительному согласованию с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

14.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 

Другая Сторона  в течение тридцати календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. 

14.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной  из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
XV. Прекращение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о досрочном расторжении;
г) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением. 

15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся: 

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением; 

б) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения; 

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделах IV, VI, VII, IX, X настоящего Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента; 

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по передаче, распределению тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением; 

е) нарушение сроков модернизации, установленных настоящим Соглашением.

15.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.4. настоящего Соглашения, обязанностей по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) невыполнение принятых на себя Концендентом обязательств по финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
15.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной настоящего Соглашения своего обязательства другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

15.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения на основании решения суда Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на модернизацию объекта Соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на модернизацию объекта Соглашения. В случае если при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на модернизацию объекта Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения настоящего Соглашения. 

XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на производимые и реализуемые Концессионером услуги, устанавливают цены (тарифы) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 4.13. настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 9.2. настоящего Соглашения, на модернизацию объекта Соглашения, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложениях № 5, № 6, № 7.
16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

XVII. Размещение информации

17.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента www.adminsalym.ru.
XVIII. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров. 

18.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение тридцати календарных дней со дня ее получения. 
В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой. 

18.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

XIX. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение пяти календарных дней с даты этого изменения. 

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Концедента и Концессионера, третий экземпляр для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

Приложения:

1. Приложение № 1. Перечень имущества, входящего в состав объекта Соглашения.
2. Приложение № 2. Задание и целевые показатели развития объекта Соглашения.

3. Приложение № 3. Плановые значения показателей деятельности Концессионера.
4. Приложение № 4. Предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения.
5. Приложение № 5. Сведения о ценах, значениях и параметрах (в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (теплоснабжение).
6. Приложение № 6. Сведения о ценах, значениях и параметрах (в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (водоснабжение).

7. Приложение № 7. Сведения о ценах, значениях и параметрах (в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (водоотведение).

8. Приложение № 8. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.
XX. Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент
	Концессионер

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»
628327, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул.Центральная, дом 1
Тел/факс 8 (3463) 29-02-19 
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2»

628327, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, 

ул. Дорожников, дом 1

Тел/факс 8 (3463) 29-10-51

	ИНН
	8619012790
	ИНН
	8619014042

	КПП
	861901001
	КПП
	861901001

	Р/С
	40204810700000000011
	Р/С
	40702810900070000782

	в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск

получатель УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (МУ «Администрация сельского поселения Салым»)
	ОАО Ханты-Мансийский банк

г.Ханты-Мансийск

	БИК
	047162000
	К/С
	30101810100000000740

	ОГРН
	1058601676957
	БИК
	047162740

	ОКТМО
	71818405
	ОГРН
	1088619000249

	_______________ Н.В. Ахметзянова
М.П.
	_______________ Собянин В.Н.

М.П.


Концессионное соглашение  зарегистрировано МУ «Администрация сельского поселения Салым»:

	Регистрационный №
	1
	Дата регистрации
	04.08.2016

	Зарегистрировал
	
	
	

	
	подпись
	Ф.И.О.
	должность


Приложение № 1
к концессионному соглашению

от 04 августа 2016 года
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ 

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
	№ п/п
	Наименование

объекта
	Населенный пункт
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость, руб.
	Сумма

амортизации,

руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Срок полезного использования, мес.
	Кадастровый (условный) номер
	Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

	Недвижимое имущество
	
	

	1
	Здание очистных
	п.Сивыс-Ях, ул.Новая, здание № 23
	01.06.1997
	3 254 129,38
	3 117 650,63
	136 478,75
	240
	86:08:0030401:479
	86-86/004-86/004/011/2016-120/1 от 04.03. 2016г.

	2
	Нежилое строение
	п.Сивыс-Ях
	01.07.1970
	964 375,00
	535 058,60
	429 316,40
	240
	
	

	3
	Водопровод
	п.Сивыс-Ях
	01.01.1970
	154 180,30
	154180,30
	0,00
	360
	86:08:0030401:486
	86-86/004-86/004/003/2016-20/1 от 28.04.2016г.

	4
	Канализационно- насосная станция
	п.Сивыс-Ях, ул.Новая, здание № 25
	01.01.1970
	2 815 129,68
	2815129,68
	0,00
	240
	86:08:0030401:480
	86-86/004-86/004/011/2016-119/1 от 04.03.2016г.

	5
	Сети канализации
	п.Сивыс-Ях
	01.01.1970
	1 967 070,00
	1 967 070,00
	0,00
	240
	86:08:0030401:487
	86-86/004-86/004/003/2016-23/1 от 30.03.2016г.

	6
	Сети водопровода
	п.Сивыс-Ях
	01.12.1996
	452 722,79
	297 609,00
	155 113,79
	360
	86:08:0030401:488
	86-86/004-86/004/003/2016-18/1 от 30.03.2016г

	7
	Сети канализации
	п.Сивыс-Ях
	01.12.1996
	254 114,25
	188 156,30
	65 957,95
	240
	86:08:0030401:485
	86-86/004-86/004/003/2016-19/1 от 30.03.2016г

	8
	Теплосети
	п.Сивыс-Ях
	01.01.1970
	4 590 273,28
	4 590 273,28
	0,00
	360
	86:08:0030401:484
	86-86/004-86/004/003/2016-24/1 от 30.03.2016г

	9
	Теплотрасса 39
	п.Сивыс-Ях
	01.01.1970
	1 910 339,27
	1 910 339,27
	0,00
	360
	86:08:0030401:482
	86-86/004-86/004/003/2016-22/1 от 30.03.2016г

	10
	Теплосети поселка
	п.Сивыс-Ях
	01.12.1996
	1 064 952,07
	790 271,45
	274 680,62
	360
	86:08:0030401:481
	86-86/004-86/004/003/2016-21/1 от 28.04.2016г

	Движимое имущество
	
	

	11
	Воздуходувка 23 ВФ-11/1,3
	п.Сивыс-Ях
	2004
	113 035,00
	87 468,80
	25 566,20
	180
	
	

	12
	Анион 7051
	п.Сивыс-Ях
	2001
	60 199,20
	60 199,20
	0,00
	180
	
	

	13
	Озонаторная установка
	п.Сивыс-Ях
	1997
	157 000,00
	157 000,00
	0,00
	180
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	17 757 520,22
	16 670 406,51
	1 087 113,71
	
	
	


                                                                Подписи сторон
	Концедент
	Концессионер

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2»



	_______________ Н.В. Ахметзянова
М.П.
	_______________ Собянин В.Н.

М.П.


Приложение № 2

к концессионному соглашению

от 04 августа 2016 года
ЗАДАНИЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Таблица 1 Задачи развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

	№
	Наименование и (или) условное обозначение поселения, городского округа, зоны централизованного водоснабжения, зоны централизованного водоотведения и теплоснабжения границ планируемой зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, планируемой зоны централизованных систем водоотведения и теплоснабжения
	Описание задачи
	Срок выполнения
	Результат

	1
	п.Сивыс-Ях, 

сети теплоснабжения
	Модернизация  сетей теплоснабжения (устройство ЦТП)
	2016 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии 

	2
	п.Сивыс-Ях, 

сети теплоснабжения
	Модернизация сетей теплоснабжения (от перехода столовой УМН до ж.д.15)
	2017 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии 

	3
	п.Сивыс-Ях, 

сети теплоснабжения
	Модернизация  сетей теплоснабжения (после ЦТП)
	2017 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии 

	4
	п.Сивыс-Ях, 

сети теплоснабжения
	Модернизация сетей теплоснабжения (ж.д.14)
	2018 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии 

	5
	п.Сивыс-Ях, 

сети водоснабжения
	Модернизация  сетей водоснабжения (устройство ЦТП)
	2016 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение аварий на сетях с 1 единиц до 0

	6
	п.Сивыс-Ях, 

сети водоснабжения
	Модернизация сетей водоснабжения (от перехода столовой УМН до ж.д.15)
	2017 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение аварий на сетях с 1 единиц до 0

	7
	п.Сивыс-Ях, 

сети водоснабжения
	Модернизация сетей водоснабжения (ж.д.14)
	2018 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение аварий на сетях с 1 единиц до 0

	8
	п.Сивыс-Ях, 

сети водоснабжения
	Модернизация сетей водоснабжения
	2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Снижение аварий на сетях с 1 единиц до 0

	9
	п.Сивыс-Ях, 

сети канализации
	Модернизация здания очистных сооружений (запорной арматуры)
	2016 год
	Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования

	10
	п.Сивыс-Ях, 

сети канализации
	Модернизация озонаторной установки
	2016 год
	Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования

	11
	п.Сивыс-Ях, 

сети канализации
	Модернизация  здания очистных  сооружений (внутренние трубопроводы)
	2017 год
	Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования

	12
	п.Сивыс-Ях, 

сети канализации
	Модернизация КНС (электрооборудование, фекального насоса)
	2018 год 
	Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования

	13
	п.Сивыс-Ях, 

сети канализации
	Модернизация здания очистных сооружений (КИПиА)
	2019 год
	Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования

	14
	п.Сивыс-Ях, 

сети канализации
	Модернизация воздуходувки  
	2019 год
	Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования

	15
	п.Сивыс-Ях, 

сети канализации
	Модернизация  здания очистных сооружений (бак с эжектором)
	2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования

	16
	п.Сивыс-Ях, 

сети канализации
	Модернизация здания очистных сооружений (регистров отопления)
	2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования


                                Подписи сторон
	Концедент
	Концессионер

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2»



	_______________ Н.В. Ахметзянова
М.П.
	_______________ Собянин В.Н.

М.П.


	Таблица 2. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

	Вид системы
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности

	
	
	1) Показатели надежности объектов теплоснабжения в соответствии с п. 5 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452

	теплоснабжения
	1.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (пп. а )¹
	ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	1.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (пп. б) 
	ед
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с п. 6 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452

	
	2.1) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пп.б)¹
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2.2) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (пп. в)
	%
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58

	
	
	1)показатели качества воды

	
	1.1)доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2)показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	водоснабжение
	2.1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3)показатели энергетической эффективности

	
	3.1.)доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.2.)удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	водоотведение
	1)показатели качества отчистки сточных вод

	
	1.1)Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1.2)Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1)Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	
	1.2)Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед/км
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1)Показатели энергетической эффективности

	
	1.2)Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
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Таблица № 3 Нагрузка объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	№
	Наименование объекта системы водоснабжения и (или) водоотведения и его условное обозначение на графическом изображении схемы водоснабжения и водоотведения  
	Точка подключения (технологического присоединения), точка приема, точка подачи, точка отведения и условное обозначение соответствующей точки на графическом изображении схемы водоснабжения и водоотведения
	Нагрузка в соответствующей точке на 1 января года, предшествующего году заключения концессионного соглашения
	Единица измерения
	Плановая нагрузка в соответствующих точках

	
	
	
	
	
	2016
	На 1 января каждого года срока действия концессионного соглашения

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Водопроводная сеть 
	Водонасосная ЦТП –Т-5
	1,05
	м3/ч
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83 

	2
	Канализационная сеть
	КК128 – КНС2
	1,24
	м3/ч
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01 

	3
	Тепловая сеть
	ТК1 – ж/д №29 
	1,11
	Гкал/час
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782 
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Приложение 3
к концессионному соглашению

от 04 августа 2016 года

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА
	Вид системы
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	1) Показатели надежности объектов теплоснабжения в соответствии с п. 5 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452

	теплоснабжения
	1.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (пп. а )¹
	ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	1.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (пп. б) 
	ед
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с п. 6 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452

	
	2.1) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пп.б)¹
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2.2) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (пп. в)
	%
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58

	
	
	1)показатели качества воды

	
	1.1)доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2)показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	водоснабжение
	2.1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3)показатели энергетической эффективности

	
	3.1.)доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.2.)удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	водоотведение
	1)показатели качества отчистки сточных вод

	
	1.1)Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1.2)Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1)Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	
	1.2)Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед/км
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1)Показатели энергетической эффективности

	
	1.2)Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
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Приложение 4
к концессионному соглашению

от 04 августа 2016 года

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
	п. ч. 2.3 ст. 24 Закона № 115-ФЗ
	Перечень критериев конкурса
	Ед. изм.
	Вид услуги
	Значения критериев

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год  срока действия концессионного соглашения, всего
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	0
	0
	611,44
	593,0
	176,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоснабжение
	0
	0
	96,7
	200,0
	160,0
	0,0
	368,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоотведение
	0
	0
	166,80
	120,00
	60,00
	220,00
	515,10
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе по объектам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация  сетей теплоснабжения (устройство ЦТП)
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	0
	0
	611,44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей теплоснабжения (от перехода столовой УМН до ж.д.15)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	400,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация  сетей теплоснабжения (после ЦТП)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	193,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей теплоснабжения (ж.д.14)

	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	176,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация  сетей водоснабжения (устройство ЦТП)
	тыс. руб.
	водоснабжение
	0
	0
	96,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей водоснабжения (от перехода столовой УМН до ж.д.15)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	200,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей водоснабжения (ж.д.14)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	160,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей водоснабжения
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	368,0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация озонаторной установки
	тыс. руб.
	водоотведение
	0
	0
	116,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация здания очистных сооружений (запорной арматуры)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация  здания очистных сооружений (внутренние трубопроводы)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	120,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация КНС (электрооборудование, фекального насоса)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	60,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация воздуходувки  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	80,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация здания очистных сооружений (КИПиА) 
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	140,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация здания очистных сооружений (регистров отопления)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94,8
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация  здания очистных сооружений (бак с эжектором)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	420,3
	0
	0
	0
	0

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на модернизацию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта, всего
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	0
	0
	917,16
	890,0
	264,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоснабжение
	0
	0
	145,000
	300,0
	240,0
	0
	552,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. руб.
	водоотведение
	0
	0
	250,2
	180
	90
	330,0
	772,2
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе по объектам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация  сетей теплоснабжения (устройство ЦТП)
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	0
	0
	917,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей теплоснабжения (от перехода столовой УМН до ж.д.15)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	600,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация  сетей теплоснабжения (после ЦТП)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	290,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей теплоснабжения (ж.д.14)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	264,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация  сетей водоснабжения (устройство ЦТП)
	тыс. руб.
	водоснабжение
	0
	0
	145,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей водоснабжения (от перехода столовой УМН до ж.д.15)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	300,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей водоснабжения (ж.д.14)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	240,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация сетей водоснабжения
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	552,0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация озонаторной установки
	тыс. руб.
	водоотведение
	0
	0
	175,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация здания очистных сооружений (запорной арматуры)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	75,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация  здания очистных  сооружений (внутренние трубопроводы)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	180,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация КНС (электрооборудование, фекального насоса)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	90,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация воздуходувки  
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	120,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация здания очистных сооружений (КИПиА) 
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	210,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация здания очистных сооружений (регистров отопления)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	142,2
	0
	0
	0
	0

	
	Модернизация  здания очистных сооружений (бак с эжектором)
	тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	630,0
	0
	0
	0
	0
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Приложение 5
к концессионному соглашению

от 04 августа 2016 года

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ, ЗНАЧЕНИЯХ И ПАРАМЕТРАХ

в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (теплоснабжение)

	подпункт ч. 1.2 ст. 23 ФЗ № 115-ФЗ
	Перечень сведений
	Ед. изм.
	Сведения о ценах, значениях и параметрах в период с 2015 года по 2024 год

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 1.4. статьи 23 Закона №115-ФЗ

	
	1) показатели надежности объектов теплоснабжения в соответствии  с п.5 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 № 452

	
	1.1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (пп. а)
	ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	1.2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (пп. б)
	ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с п.6 раздела I ПП РФ  от 16.05.2014 № 452

	
	2.1) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пп. б)
	Гкал/м2
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2.2) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (пп. в)
	%
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58

	4
	Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на срок действия концессионного соглашения 
	тыс. Гкал
	5,165
	5,165
	5,165
	5,165
	5,165
	5,165
	5,165
	5,165
	5,165
	5,165
	5,165

	6
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса)

	
	технологические потери тепловой энергии в сети
	тыс.Гкал
	0,192
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	%
	3,58
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии
	кВтч./Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии 
	м3/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	7
	Величина неподконтрольных расходов  (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) 
	тыс. руб.
	х
	236,58
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	9
	Минимальные значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2-5 части 2.3статьи 24 настоящего Федерального закона

	
	2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на модернизацию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта, всего
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	917,16
	890,0
	264,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2.4 статьи 24 

	
	1) Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	х
	399,83
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

	
	2.1) удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии
	кВтч./Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2.2) удельный расход воды на выработку и передачу  тепловой энергии 
	м3/Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2.5) потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии)
	%
	х
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58

	
	3) Нормативный уровень прибыли
	%
	х
	0,5-7,17

	10
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году
	%
	х
	105,49
	108,01
	107,32
	106,93
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80

	11
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере теплоснабжения

	
	Покупная тепловая энергия с 01.01
	руб./Гкал
	х
	2 277,73
	2 466,46
	2 651,44
	2 837,05
	3 029,96
	3 236,00
	3 456,05
	3 691,06
	3 942,05
	4 210,11

	
	Покупная тепловая энергия с 01.07
	руб./Гкал
	х
	2 466,46
	2 651,44
	2 837,05
	3 029,96
	3 236,00
	3 456,05
	3 691,06
	3 942,05
	4 210,11
	4 496,40

	
	Индекс изменения тарифа на тепловую энергию с 01.07
	%
	х
	108,30
	107,50
	107,00
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80
	106,80

	
	Индекс потребительских цен 
	%
	106,70
	106,70
	107,00
	106,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50
	105,50


Подписи сторон

	Концедент
	Концессионер

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2»



	_______________ Н.В. Ахметзянова
М.П.
	_______________ Собянин В.Н.

М.П.


Приложение 6
к концессионному соглашению

от 04 августа 2016 года

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ, ЗНАЧЕНИЯХ И ПАРАМЕТРАХ

в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (водоснабжение)

	подпункт ч. 1.2 ст. 23 ФЗ № 115-ФЗ
	Перечень сведений
	Ед. изм.
	Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах

	
	
	
	

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 1.4 статьи 23 

	1.1
	показатели качества воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	1.2
	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВтЧ./м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Объем отпуска  воды  в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения 
	тыс. м3
	31,983
	31,983
	31,983
	31,983
	31,983
	31,983
	31,983
	31,983
	31,983
	31,983

	5
	Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

	
	электроэнергия
	руб./кВтч
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	изменение цены
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	холодная вода (без НДС)
	руб./м3
	15,07
	16,18
	17,31
	18,44
	19,59
	20,8
	22,08
	23,46
	24,92
	26,46

	
	изменение цен 
	%
	х
	107,37
	106,98
	106,53
	106,24
	106,18
	106,15
	106,25
	106,22
	106,18

	6
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска  воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса)

	
	потери
	%
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	удельный расход электроэнергии
	кВт/м3
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	7
	Величина неподконтрольных расходов  (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) 
	тыс. руб.
	38,0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	8
	Метод регулирования 
	Метод индексации

	9
	Минимальные значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2-5 части 2.3 статьи 24 настоящего Федерального закона

	
	2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на модернизацию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта, всего
	тыс. руб.
	0
	145
	300
	240
	0
	552
	0
	0
	0
	0

	
	3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2.4 статьи 24

	
	1) Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	499,95
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	
	уровень потерь воды (доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть)
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3) Нормативный уровень прибыли
	%
	0-5,64

	10
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения  по отношению к предыдущему году
	%
	х
	108,17
	107,81
	106,58
	106,20
	106,20
	106,20
	106,20
	106,19
	106,19

	
	Необходимая валовая выручка концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения
	тыс.
руб.
	1 071,25
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	11
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере водоснабжения

	
	Индекс потребительских цен
	%
	106,7
	107,0
	106,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5

	
	Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 01.01.2015 в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ на 2014-2016 годы
	руб.
	7 528,75
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 01 июля 2015 года
	%
	11,5
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Предельные (максимальные) уровни роста тарифов в сфере водоснабжения с 01.07.2015
	%
	111,9
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


Подписи сторон

	Концедент
	Концессионер

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2»



	_______________ Н.В. Ахметзянова
М.П.
	_______________ Собянин В.Н.

М.П.


Приложение 7
к концессионному соглашению

от 04 августа 2016 года

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ, ЗНАЧЕНИЯХ И ПАРАМЕТРАХ

в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (водоотведение)

	подпункт ч. 1.2 ст. 23 ФЗ № 115-ФЗ
	Перечень сведений
	Ед. изм.
	Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах

	
	
	
	

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 1.4. статьи 23 Закона №115-ФЗ 

	1.1
	показатели качества очистки сточных вод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч./м3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	1.4
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Объем полезного отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска водоотведения на срок действия концессионного соглашения 
	тыс. м3
	30,077
	30,077
	30,077
	30,077
	30,077
	30,077
	30,077
	30,077
	30,077
	30,077

	5
	Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

	
	электроэнергия
	руб./кВтч
	3,60
	4,06
	4,47
	4,85
	5,26
	5,71
	6,19
	6,72
	7,29
	7,91

	
	изменение цены
	%
	х
	112,8
	110,0
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5

	6
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема  отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса)

	
	удельный расход электроэнергии
	кВт/м3
	0,93
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	7
	Величина неподконтрольных расходов  (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) 
	тыс. руб.
	60,80
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	8
	Метод регулирования 
	Метод индексации

	9
	Предельные (максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2-5 части 2.3 статьи 24 настоящего Федерального закона

	
	2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на модернизацию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта, всего
	тыс. руб.
	0,0
	250,2
	180,0
	90,0
	330,0
	772,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2.4 статьи 24

	
	1) Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	2 640,98
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт/м3
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	
	3) Нормативный уровень прибыли
	%
	0-7,10

	10
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения  по отношению к предыдущему году
	%
	х
	108,86
	107,81
	106,59
	106,20
	106,20
	106,20
	106,20
	106,20
	106,20

	
	Необходимая валовая выручка концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения
	тыс.
руб.
	2 942,60
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	11
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере водоотведения

	
	Индекс потребительских цен
	%
	106,7
	107
	106,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5

	
	Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 01.01.2015 в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ на 2014-2016 годы
	руб.
	7 528,75
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 01 июля 2015 года
	%
	11,5
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Предельные (максимальные) уровни роста тарифов в сфере водоснабжения с 01.07.2015
	%
	111,9
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


Подписи сторон

	Концедент
	Концессионер

	Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2»



	_______________ Н.В. Ахметзянова
М.П.
	_______________ Собянин В.Н.

М.П.


Приложение 8
к концессионному соглашению

от 04 августа 2016 года

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения
В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения на модернизацию объекта Соглашения, условия концессионного соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет. 

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Концедент, в лице уполномоченного органа Администрации Нефтеюганского района, проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и определяет размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продлении срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.
Подписи сторон

	Концедент
	Концессионер
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	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2»
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